



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างฝิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑,๙,๑๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างฝิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑,๙,๑๐ ตำบลควนขนุน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ๑ สาย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคากลางเป็นเงิน ๙,๕๙๓,๕๖๔.๒๘ บาท (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวินัย มุสิกะเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

2. อำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน / องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,641,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มี.ค. 2563 เป็นเงิน 9,593,564.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประชา นุ่มจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ไพบุลย์ เมืองสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 ชำนาญศิลป์ สังข์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)
ที่..... พท.72003/..... วันที่..... 10 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลาง.....
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ที่ 128/2563 ลงวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณา กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างฝัวจจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกทราย-บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ ที่ 1,9,10 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประชุมกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติใช้ราคากลาง 9,593,564.28 บาท (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบแปด สตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน แบ่งงวดงานจำนวน 3 งวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 30 ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

-งานขุดหรือ ปรับเกรด บดอัดแน่นพื้นทางเดิม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,600 ตร.ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานวางท่อเหล็ก ขนาด Ø 8 นิ้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความหนาแน่นในสนาม

-งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง)

งวดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 30 ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ดำเนินการปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

-งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 8 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.20 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมผลการทดสอบความหนาแน่นในสนาม

-งานไพรมโคท (Prime Coat) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง)

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นร้อยละ 40 ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ดำเนินการปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

-งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานตีเส้นจราจรทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานติดตั้งป้ายจราจรทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาจ้างก่อสร้างรวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้

สะอาดเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง)

โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป
สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง มีดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FATOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 3 งานทาง

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ตามรายละเอียดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประชา นุ่มจันทร์)


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชำนาญศิลป์ สังข์ทอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพบุลย์ เมืองสง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นสมควรพิจารณาดีเป็นประการ

(ลงชื่อ)

(นางสุชล จันทมณี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นสมควร

(ลงชื่อ)

(นายเศรษฐา ชูดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

พิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย มุลิกะเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

12 มี.ค. 2563

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.